

Vraag:	Reactie
1.2 Gemeente is verhuurder en uitbater van het gebouw, ligt deze verantwoordelijkheid indien er mankementen en of bijzonderheden zijn bij gemeente of gaat men dit op verloop van tijd uitbesteden aan bijvoorbeeld een (Weller/Heton etc)	Het voornemen is om dit project volgens het DBMO-concept in de markt te zetten. Dat betekent onder andere dat de realisatie en exploitatie aan één partij wordt gegund. Vooralsnog wordt uitgegaan van een exploitatieperiode van 10 jaar.
1.2.1 betrokken partijen Financiële middelen worden beschikbaar gesteld voor benodigde maatschappelijke huisvesting, bedoelen ze hier een soort multifunctioneel gebouw? Welke andere uitbaters komen nog meer in het IKC? Welke financiële middelen? Welke financiële middelen worden er beschikbaar gesteld voor eventuele kindpartner	De gemeente stelt de middelen beschikbaar om de huivering als voorziening te realiseren met als basis de voorzieningen waar zij vanuit haar publiekrechtelijke taken voor verantwoordelijk is. De nieuwe voorziening, het IKC, moet onderdak gaan bieden aan de school en de kindpartners. Zoal eerder aangegeven alleen financiële middelen die de gemeente vanuit haar publiekrechtelijke taak voor haar rekening dient te nemen.XXXXXX Alleen de financiële middelen die de gemeente vanuit haar publiekrechtelijke taak voor haar rekening dient te nemen.
2.2 doelstelling Men spreekt van POV/BSO en mogelijke KDV, in eerdere stukken heb ik ook TSO gelezen is dit ook van toepassing en in welke vorm wordt dit dan toegepast (gezonde basisschool idee of alleen begeleiding in activiteiten)	De vormen en type opvang dient aan te sluiten bij de visie van de school en vraag vanuit de 'markt'. Het is aan de kindpartner om te overwegen welke vormen van opvang men wil aanbieden. Het minimum is POV/BSO
2.4 Toekomstige gebruikers Wie zijn de huidige medegebruikers/partners van de school? Zijn er straks mogelijkheden voor medegebruik van de schoolruimtes?	Peuteropvang en buitenschoolse opvang. De peutervang is gehuisvest in het buurthuis en de buitenschoolse opvang in de school. Ja, voor het medegebruik van ruimtes zijn er altijd mogelijkheden. De school staat open voor het delen van ruimte.
2.5.1 noodzaak keuze kindpartner In het belang van de doorgaande lijn is kinderopvang 0-2 jaar niet weg te denken binnen een IKC, welke visie en missie heeft het IKC hierin?	Het is aan de (toekomstige) partners binnen het Kindcentrum om een <u>gezamenlijke</u> visie te ontwikkelen.

Welke visie heeft basisschool de Verrekijker op het gebied van de opvang van kinderen en de totale opvoedings- en leertrajecten van de kinderen? Men dient rekening te houden met eventuele extra aanpassingen in het gebouw / vergunning aanvraag etc. alvorens men kan starten, KOV heeft andere wetgeving dan POV.	BS de Verrekijker heeft haar visie neergelegd in het Koersplan. Het is evident dat het gebouw moet voldoen aan de regelgeving en dat men voor de ingebruikname beschikt over de vereiste vergunningen. Om achteraf fouten te voorkomen is het daarom belangrijk een partner te hebben bij het opstellen van het programma van eisen.
2.5.3. wat wij vragen Kunnen wij het koersplan van basisschool de Verrekijker ontvangen? Welke doelstellingen zijn hierin opgenomen? Wordt bij de peuteropvang ook gedacht aan het aanbod voorschoolse educatie? Hoort bij de TSO ook een beweegaanbod en lunch conform de gezonde basisschool	Als u wordt uitgenodigd voor de volgende fase van dit proces wordt het koersplan verstrekt. Zie het koersplan VVE is onderdeel van de uitvraag. Dat wordt de partners van het KC gezamenlijk bepaald
2.7 Design en Build Hoe ziet men medegebruik ruimtes, gebruik van elkaars materialen etc. voor zich? Gesloten beurzen?	In principe zullen de kernpartners van het Kindcentrum zonder verrekening van kosten gebruik maken van elkaars ruimte, binnen de mogelijkheden van het primaire gebruik van die ruimte. Als het medegebruik leidt tot extra kosten bv poetskosten zullen deze worden aangerekend.
2.10 Huurprijs Er is geen Peuteropvang meer alle partijen vallen onder Kinderopvang waarom is hierin een verschil in huurprijs?	De gebruikte tarieven zijn conform de landelijke norm voor peuteropvang, maar nog afhankelijk van het programma van eisen. In de volgende fase kan in gezamenlijkheid, inhoudelijk gezien worden welke keuzes gemaakt worden hiervoor.
3.1 Algemeen Over welke schadevergoeding en hoogte van het bedrag praten wij hier?	Een schadevergoeding waar een contractant recht op zou hebben bij het voortijdig beëindigen van de opdracht.
Daarnaast zijn we benieuwd naar de ambitie van de planning van het bouwproject. Wanneer verwachten jullie dat de school gereed zal zijn?	De ingebruikname is gepland op 1 augustus 2023